C13. Un archivo por descubrir.

Abrir una carpeta, conocer un talento, descubrir un proyecto. Así imaginamos la web de C13: una experiencia que invita a explorar el trabajo detrás de la agencia.

Esta propuesta reúne el alcance, la inversión y el plan para llevar ese concepto a la web.

INVERSIÓN	DESARROLLO	TAMBIÉN INCLUYE
$9,000 MXN + IVA	2 semanas	Mantenimiento Nona

La inversión, en claro.

El desarrollo del sitio de C13 y el mantenimiento de Nona forman parte de una misma propuesta.

Diseño, desarrollo y cuidado de los detalles, con el alcance acordado antes de empezar.

Desarrollo y mantenimiento	**$9,000.00**
IVA · 16%	**$1,440.00**
Total	**$10,440.00 MXN**

Las condiciones de pago y facturación se acuerdan antes de iniciar.

SERVICIOS EXTERNOS

Dominio, alojamiento, licencias y servicios de terceros se revisan por separado. Cualquier contratación o costo adicional se acuerda antes de proceder.

Un archivo vivo del mundo de C13.

Carpetas que se abren, talentos que se descubren y un recorrido que conecta cada parte de la agencia. Diseñaremos una experiencia propia, con la estética editorial y la navegación por expedientes que hacen sentido para C13.

Who We Are

La esencia de la agencia: su presentación, las marcas con las que colabora y su alcance geográfico.

Roster

Un expediente para cada talento, con biografía, métricas compartidas por C13 y enlaces a sus redes sociales.

What We Do

Management, PR y Events. Servicios, talentos y eventos organizados en subcarpetas, según el contenido acordado.

Features

Un archivo visual de portadas y apariciones en medios, con las imágenes y referencias que nos comparta C13.

Let's Talk

Un formulario para abrir nuevas conversaciones: nombre o marca, correo, área de interés y mensaje.

DE PRINCIPIO A FIN

Diseño y desarrollo, integración de contenidos, adaptación a móvil y escritorio, pruebas y preparación para publicar en el alojamiento acordado.

Dos semanas para darle forma.

Trabajaremos en dos etapas, con espacio para revisar el avance y afinar los detalles del proyecto.

01 SEMANA · Construimos la experiencia.

Definimos la estructura y el contenido, desarrollamos la navegación por carpetas y damos forma a las cinco secciones.

ESTRUCTURA / DISEÑO / DESARROLLO

02 SEMANA · Conectamos cada detalle.

Integramos los materiales y el contacto, ajustamos la versión móvil, hacemos pruebas y preparamos la entrega con los cambios dentro del alcance acordado.

CONTENIDO / PRUEBAS / ENTREGA

PUNTO DE PARTIDA

El plazo comienza en la fecha que acordemos, con el alcance, los materiales y los accesos completos. Si cambia el contenido o se retrasa una revisión, ajustaremos el calendario juntos.

También cuidamos Nona.

La propuesta también incluye mantenimiento menor de nonagency.com.mx, para cuidar su contenido y los detalles de navegación.

Un espacio para poner todo al día.

Revisaremos las necesidades del sitio y acordaremos los ajustes de textos, imágenes o enlaces que se atenderán.

Antes de comenzar, definiremos las tareas y el periodo de mantenimiento según los accesos y la viabilidad técnica.

ALCANCE DEL MANTENIMIENTO

Un rediseño, nuevas páginas o funciones, migraciones, recuperaciones y atención continua se cotizan por separado. La continuidad del servicio se acuerda de manera independiente.

Hagamos espacio para lo que sigue.

Para empezar con claridad, confirmaremos el contenido, los materiales y la fecha de inicio. Estos son los puntos que revisaremos juntos.

Contenido y materiales

Acordaremos cuántos talentos, fichas, eventos, recortes de prensa e idiomas tendrá el sitio. C13 compartirá textos finales, identidad, imágenes, datos, métricas y enlaces, con las autorizaciones de uso correspondientes.

Contacto y archivos

Definiremos a dónde llegarán los mensajes y el servicio de envío. El formulario contempla texto; si se necesita adjuntar archivos, acordaremos almacenamiento, formatos, tamaños y posibles costos antes de incluirlo.

Administración del sitio

La propuesta contempla la experiencia interactiva y la integración de contenido. Un panel de administración, la edición autónoma o la actualización automática de métricas requerirían un alcance adicional.

Inicio y cierre del alcance

Confirmaremos los materiales, accesos, tareas de mantenimiento, fecha de inicio y condiciones de pago. Cualquier ampliación se revisará y cotizará antes de desarrollarla.

¿Lo construimos juntos?

Propuesta de desarrollo web. El alcance final y las condiciones se confirman antes de iniciar.